
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN  

  

1. Nama Paket Pekerjaan  : Pembangunan Drainase Dalam Kota Ruas Kantor Pariwisata- 

   PDAM-Kabenti 

2. Nilai Total HPS  : Rp. 2.800.000.000- ( Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)termasuk 

   PPn.  

3. Sumber Dana  : DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera 

 Selatan Tahun Anggaran 2024 

4. Lingkup Pekerjaan  : Pembangunan Saluran Drainase dan Plat Decker Depan 

 Rumah Tahanan Labuha sebagai berikut: 

I. Pekerjaan Pendahuluan 

II. Pekerjaan Struktur  

 

Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :   

a. Bersama Konsultan MK membantu KPA/PPK dalam proses 

pembangunan fisik.   

b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:   

1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan 

konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di 

lapangan;   

2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu 

pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan 

tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan;  

3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman 

pelaksanaan;  

4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai 

dengan dokumen pelaksanaan;  

5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode 

pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan 

konstruksi;   

6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi 

kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;   

7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk 

memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan 

konstruksi;   

8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui 

rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, 

laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan 

persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;   

9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk 

pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing 



diajukan kepada Konsultan dan Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK);   

10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di 

lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah 

terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa 

manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan 

konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan 

konstruksi;  

11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa 

pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan 

konstruksi;   

12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, 

berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima 

pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai 

kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan 

konstruksi;   

 

  

 


