
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DPMPTSP TAHAP IV 

 
Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah Pembangunan  Gedung Kantor 
DPMPTSP Tahap IV. 
Target / sasaran 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Gedung Kantor Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 
Halmahera Selatan Tahap IV. 

 
Sumber Dana dan Perkiraan Biaya 

1. Sumber Dana : APBD 
  Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 2.320.000.000,00,-  
(Dua Milliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) 

Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang 
1. Lingkup Kegiatan : adalah Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSP 

Tahap IV. 
2. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Halmahera Selatan 

1) Data Lokasi/ Informasi : 
Untuk melaksanakan tugasnya, penyedia harus mencari sendiri 
informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh 
Pejabat Pembuat Komitmen termasuk melalui Kerangka Acuan 
Kerja ini. 

2) Penyedia harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan 
dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pejabat 
Pembuat Komitmen maupun yang dicari sendiri, Kesalahan 
pengawasan/ kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan 
informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia. 

 
Jangka WaktuPelaksanaan Pekerjaan 

- 150 ( Seratus Lima Puluh ) Hari, terhitung sejak Mulai Penanda 
tanganan Kontrak. 

 
Lingup Pekerjaan 
Ruang lingkup pekerjaan disesuaikan dengan  Bestek; 
a. Lokasi pengadaan pekerjaan Desa Hidayat Kec. Bacan; 
b. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK (apabila 

diperlukan);


